

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6432 до РП-127 по ул. Ферина
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)



на Реконструкция и строительство распределительных сетей и трансформаторной подстанции для
технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3208,654 тыс. руб.
строительных работ 201,940 тыс. руб.
монтажных работ 2235,622 тыс. руб.
прочих 281,636 тыс. руб.
Средства на оплату труда 43,808 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3074,53 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Реконструкция КЛ-10к				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Строительство КЛ-6кВ от ТП127

Раздел 1. Строительство КЛ-6кВ от ТП127

Траншея Н-1,25, В-0,5(44м) под в/проездом

1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичив в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство стиральных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (21,32 руб.); 142% от ФОТ СП (141,38 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,044	0,5*0,2*44/0,00	10001,99	2607,79	7394,2	774,53	440,09	114,74	325,35	34,08	248,124	10,92	62,9694	2,77
---	-----------------	--	--------------------	-------	-----------------	----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---------	-------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТССЦп01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Поргузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поргузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 9,24 0,5% ^{0,2} 442,1	3,64					33,53							
3	ТССЦп03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 9,24	18,71			18,71		172,88		172,88					
4	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (387,24 руб.): 80% от ФОТ СП (217,82 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта 0,231 44% ^{0,5} 1,06100	2095,45	2095,45				484,05	484,05			212,52	49,09		

Исходные данные (вер. 1.0)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ТЕР01-02-061-01 Пруказ Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (213,96 руб.); 80% от ФОТ СП (120,35 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,231	1157,79	1157,79				267,45	267,45			122,13	28,21		
Траншея Н=0,9м, В=0,5м, дл=296м																	
6	ТЕР01-02-057-02 Пруказ Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2232,91 руб.); 80% от ФОТ СП (1256,01 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта	1,332 0,979,5296/100	2095,45	2095,45				2791,14	2791,14			212,52	283,08		
7	ТЕР01-02-061-01 Пруказ Министр Росси от 12.11.14 №703/лр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1233,74 руб.); 80% от ФОТ СП (693,96 руб.); 45% от ФОТ	100 м3 грунта	1,332	1157,79	1157,79				1542,18	1542,18			122,13	162,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	1 километр трубопровода	0,14	2087,58	1962,04			292,26	274,69			183,54	25,7		
		1 547,31 = 39 007,31 - 1000 x 37,46 МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полупотопленных производственных площадках в стесненных условиях, с напичиванием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (274,69 руб.); 100% от ФОТ СП (178,55 руб.); 65% от ФОТ														
3	1. 507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	М	0	37,46											
УО	2. 507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	М	1000 140	37,46				5244,4							
9	ТЕРм08-02-148-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полупотопленных производственных площадках в стесненных условиях: с напичиванием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ внутри объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1260,68 руб.); 95% от ФОТ СП (862,57 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	4,2 1403/100	443,98	311,45	92,31	4,51	1864,72	1308,09	387,7	18,94	256128	107,57	0,276	1,16
кабель в ПП127																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРм08-02-165-08 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм ² (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1556,16 руб.); 95% от ФОТ СП (1064,74 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	6	1145,02	128,55	1012,56	144,46	6870,12	771,3	6075,36	866,76	10,5708	63,42	8,8458	53,07
11	ТЕР46-03-009-08 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (44,73 руб.); 110% от ФОТ СП (28,46 руб.); 70% от ФОТ	100 шт.	0,02	5210,69	1556,2	3654,49	476,91	104,21	31,12	73,08	9,54	134,0394	2,68	39,2196	0,78
12	ТЕР46-03-017-06 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Заделка отверстий, пнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м ² (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (37,76 руб.); 110% от ФОТ СП (24,03 руб.); 70% от ФОТ	1 м3 заделки	0,04	2115,39	858,33	48,99		84,62	34,33	1,96		83,904	3,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРм08-02-155-01 Министрой России от 12.11.14 №703/лр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (12,12 руб.); 95% от ФОТ СП (8,29 руб.); 65% от ФОТ	1 проход кабеля	2	29,3	6,38				58,6	12,76		0,5244	1,05		
14	ТЕРм08-02-144-05 Приказ Министрой России от 12.11.14 №703/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (14,46 руб.); 95% от ФОТ СП (9,89 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,06	257,41	253,73			15,44	15,22		20,8656	1,25			
15	ТЕРм08-02-144-07 Приказ Министрой России от 12.11.14 №703/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (29,08 руб.); 95% от ФОТ СП (19,9 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,06 6700	517,52	510,13			31,05	30,61		41,952	2,52			
Кл в траншее 270м																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (228,13 руб.); 95% от ФОТ СП (156,09 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,7	562,45	88,94	472,22		1518,62	240,14	1274,99		7,314	19,75		
17	ТЕРм08-02-142-02 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (514,03 руб.); 95% от ФОТ СП (351,7 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	16,2 270*6/100	43,56	33,4	9,69		705,67	541,08	156,98		2,7462	44,49		
18	ТЕРм08-02-140-01 Приказ Министров России от 01.09.16 №376/пр	Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (8273,2 руб.); 95% от ФОТ СП (12504,08 руб.); 65% от ФОТ	100 м (1 фаза)	18,6 22*4*2	2295,45	872,1	1394,41	162,15	42695,37	16221,06	25936,03	3015,99	71,7186	1333,97	10,971	204,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (358,02 руб.): 95% от ФОТ СП (244,96 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	2,7	668,26	96,32	570,53	43,26	1804,3	260,06	1540,43	116,8	7,9212	21,39	2,6496	7,15
20	ТЕРм08-02-143-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1036,83 руб.): 95% от ФОТ СП (709,41 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	16,2 1620/100	320,7	46,64	273,38	20,73	5195,34	755,57	4428,76	335,83	3,8364	62,15	1,2696	20,57
21	ТЕРм08-04-742-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (110,66 руб.): 95% от ФОТ СП (75,71 руб.): 65% от ФОТ	1 присоединение (3 фазы)	2	234,01	58,24			468,02	116,48			4,7896	9,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕРм08-02-169-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 185 мм ² (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охладной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (969,25 руб.); 95% от ФОТ СП (663,17 руб.); 65% от ФОТ	соединение (3 муфты)	2	528,89	510,13			1057,78	1020,26			41,952	83,9		
Восстановление а/б покрытия проездов																
23	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 200мм (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охладной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (32,28 руб.); 142% от ФОТ СП (21,59 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 материя для основания (в плотном теле)	0,044 44% 5,0/2,00	3568,43	219,97	3327,46	296,7	157,01	9,68	146,41	13,05	21,6936	0,95	19,1544	0,84
24	ТСЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Песок природный для строительных работ мелкий (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охладной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	м3	4,4	154,32				679,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минотрора России от 12.11.14 №703/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²); однослойных	1000 м2 оснований	0,022 44'0,5/1000	45665,08	526,88	6326,27	915,84	1004,63	11,59	139,18	20,15	51,0048	1,12	57,891	1,27
26	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минотрора России от 12.11.14 №703/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (45,07 руб.): 142% от ФОТ СП (30,15 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,022	59762,77	642,71	3339,67	438,23	1314,78	14,14	73,47	9,64	52,854	1,16	26,289	0,58
27	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минотрора России от 12.11.14 №703/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (увел толщ слоя до 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,28 руб.): 142% от ФОТ СП (0,19 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,022	41966,43	9,03	26,16		923,26	0,2	0,58		0,7452	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР (33,8 руб.); 142% от ФОТ СП (22,61 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,022	67496,95	642,71	3348,06	436,92	1484,93	14,14	73,66	9,66	52,854	1,16	26,3304	0,58
29	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (увел. толщ. до 5см ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия		15830,15	3,01	9,25						0,2484			

газон

30	ТССЦмП01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной) (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с напичем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	29,97 2960,15%5,1,35	4,4				131,87							
----	---	--	-----------	-------------------------	-----	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦпр03-21-01-030 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(подвозка раст. земли для газона) (МДС35 пр. 1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 м.1 п.5. Производство строительно-монтажных работ в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза 29,97 29670,1570,51,35	26,98	26,98	808,59	808,59									
32	ТЕР47-01-001-02 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Планировка участка: вручную (МДС35 пр. 1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 м.1 п.5. Производство строительно-монтажных работ в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (236,22 руб.): 115% от ФОТ СП (184,87 руб.): 90% от ФОТ	100 м2 1,48 29670,51700	138,79	138,79	205,41	205,41	14,076	20,83							
33	ТЕР47-01-046-04 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (МДС35 пр. 1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 м.1 п.5. Производство строительно-монтажных работ в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (943,26 руб.): 115% от ФОТ СП (738,21 руб.): 90% от ФОТ	100 м2 1,48 2692,46 554,21	3984,84	820,23	55,2	81,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР47-01-123-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Внесение сухих удобрений в почву: органических (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полустырятых производственных площадках в стесненных условиях: с напичием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ edifici объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (195,73 руб.); 115% от ФОТ СП (153,18 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	1,48	115	115				170,2	170,2		10,6674	15,79		
35	ТССЦ-114-0071 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/лр	Удобрения: органоминеральное газонное "ОМУ" (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полустырятых производственных площадках в стесненных условиях: с напичием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ edifici объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	м3	1,924 1,48*1,3	2030,9				3907,45							
36	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (МДС35 пр.1 м.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полустырятых производственных площадках в стесненных условиях: с напичием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к рас.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр.1 м.1 п.5. Производство строительных и других работ edifici объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (240,6 руб.); 115% от ФОТ СП (188,3 руб.); 90% от ФОТ	100 м2	1,48	761,22	88,36	362,77	63,01	1126,61	130,77	536,9	78,45	8,2662	12,23	3,7812	5,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									84396,13	28208,69	42152,32	4528,89		2451,72		298,43
Накладные расходы									30761,98							
Сметная прибыль									20692,8							
Итого по разделу 1 Строительство КП-6кВ от ТП127 :									201940,1					700,68		12,42
Итого Монтажные работы									659354,67					1751,04		286,01
Итого									861294,77					2451,72		298,43
Справочно, в базисных ценах:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы										13869,62						
Машины и механизмы										42152,32						
ФОТ										32737,58						
Накладные расходы										30761,98						
Сметная прибыль										20692,8						
Итого по разделу 1 Строительство КП-6кВ от ТП127										861294,77				2451,72		298,43

Раздел 2. материалы не учтенные ТЕРМ

37	счет	М	2280	84,78 634,26/1,186,34						193298,4						
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПВПу-10, с числом жил - 1 и сечением 185/50-10 МАТ=634,26/1,186,34 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)																
38	счет	шт	6	4604,6						27627,6						
Муфта соединительная 1ПКВТ-10-150-240 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)																
39	счет	шт	6	526,72 3910,18/1,186,34						3160,32						
Муфта концевая 1ПСТ-10-150-240 МАТ=3940,48/1,186,34 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-408-0124 Песок природный для строительных работ мелкий МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	М3	55	154,32					8487,6							
41	счет Труба 2х стенная РУТ-2-КЛО-110R МАТ=221,1/1,18/6,34 МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	М	140	29,55 271,1/1,18/6,34					4137							
42	счет Плитка для защиты кабеля 24х48х1,6 МАТ=58,3/1,18/6,34 МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	шт	1360	7,79 58,3/1,18/6,34					10594,4							
43	ТССЦ-407-0014 Земля растительная МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15. МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	М3	22,2 296/0,15/0,5	59,34					1317,35							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										248622,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 материалы не учтенные ТЕРм :																
Материалы для монтажных работ																
Итого																
Всего с учетом "материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,34"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Итого по разделу 2 материалы не учтенные ТЕРм																
1576267,73																

Раздел 3. ПНР

44	ТЕРм01-11-002-01	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ (МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (141,1 руб.); 65% от ФОТ СП (86,83 руб.); 40% от ФОТ	1 измерен ие	6	36,18	36,18					217,08	217,08			2,2356	13,41	
45	ТЕРм01-11-021-01	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (МДС35 пр. 1 м. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 м. 1 п. 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (71,41 руб.); 65% от ФОТ СП (43,94 руб.); 40% от ФОТ	1 измерен ие	6 23	18,31	18,31					109,86	109,86			1,1316	6,79	
Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (65,77 руб.): 65% от ФОТ СП (34,32 руб.): 40% от ФОТ	1 линия 12 26	7,15	7,15				85,8	85,8			0,4416	5,3		
47	ТЕРп01-13-001-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (59,76, 17 руб.): 65% от ФОТ СП (36,77, 64 руб.): 40% от ФОТ	1 присоединение	6	1532,35	1532,35			9194,1	9194,1			82,7172	496,3		
48	ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наглицем в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство стропильных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (66,835 руб.): 65% от ФОТ СП (34,9, 75 руб.): 40% от ФОТ	1 испытание	6 23	145,73	145,73			874,38	874,38			10,0602	60,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство спиральных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (315,87 руб.): 65% от ФОТ СЛ (194,38 руб.): 40% от ФОТ	1 Испытани е	5	97,19	97,19			485,95	485,95			6,7068	33,53		
50	ТЕРп01-12-027-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01.-12-027-01 (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр. 1 т. 1 п. 5. Производство спиральных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (61,08 руб.): 65% от ФОТ СЛ (41,28 руб.): 40% от ФОТ	500 м кабеля	3,56	28,99	28,99			103,2	103,2			2,001	7,12		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									11070,37	11070,37				622,81		
Накладные расходы									7195,74							
Сметная прибыль									4428,15							
Итого по разделу 3 ПНР :																
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									22694,26					622,81		
Итого									22694,26					622,81		
Всего с учетом "ПНР СМР=12,41"									281635,77					622,81		
Справочно, в базисных ценах:																
ФОТ									11070,37							
Накладные расходы									7195,74							
Сметная прибыль									4428,15							
Итого по разделу 3 ПНР									281635,77					622,81		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									344099,17	39279,06	42152,32	4528,89		3074,53		298,43
Накладные расходы									37957,72							
Сметная прибыль									25120,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										201940,1				700,66		12,42
Итого Монтажные работы										2235622,4				1751,04		286,01
Итого Прочие затраты										281635,77				622,81		
Итого										2719198,27				3074,53		298,43
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										262492,29						
Машины и механизмы										42152,32						
ФОТ										43807,95						
Накладные расходы										37957,72						
Сметная прибыль										25120,95						
НДС 18% от 2719198,27										489455,69						
ВСЕГО по смете										3208653,96				3074,53		298,43

Составил: Иванов П.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Петров А.В.
(должность, подпись, расшифровка)